



## WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia: 27-07-2016      Znak: -      Nasz znak: WAW-FA.271.4.2016      Data: 29-07-2016

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

**Sprawa:** Remont pomieszczeń i rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na pytania wykonawcy:

**Pytanie:** „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przedłużenia terminu realizacji przetargu w zakresie remontu pomieszczeń z dnia 30 września 2016 roku na dzień 28 października 2016 roku. Obawiamy się, że proces malowania pokoi może nie zależeć od nas, tylko od organizacji pracy zamawiającego, a przez to może być zagrożony termin realizacji całego remontu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia w części A, co potwierdza zamieszczeniem odpowiedniego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie: <http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/>. Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany na stronie 13 w SIWZ:

- jest:

3. „W kryterium „skrócenie okresu realizacji umowy” wykonawca może zadeklarować, o jaki czas skróci podstawowy okres realizacji umowy oznaczony na dzień dla części A do 30 września 2016 roku dla części B do 15 września 2016 roku. Punktacja zostanie przyznana według następującego klucza:

Za skrócenie terminu realizacji umowy do:

- Część A: 27 września 2016 r, część B: do 12 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 0,5 p.,
- Część A: 23 września 2016 r, część B: do 08 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 1 p.,
- Część A: 21 września 2016 r, część B: do 06 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 2 p.,
- Część A: 16 września 2016 r, część B: do 05 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 3 p.,

- Część A: 14 września 2016 r, część B: do 02 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 4 p.,
  - Część A: 13 września 2016 r, część B: do 1 września 2016 roku, wykonawca otrzyma 5 p.
- W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.*

po zmianie:

3. „W kryterium „skrócenie okresu realizacji umowy” wykonawca może zadeklarować, o jaki czas skróci podstawowy okres realizacji umowy oznaczony na dzień dla części A do 28 października 2016 roku dla części B do 15 września 2016 roku. Punktacja zostanie przyznana według następującego klucza:

*Za skrócenie terminu realizacji umowy do:*

- Część A: 26 października 2016 r, część B: do 12 września 2016 r., wykonawca otrzyma 0,5 p.,
- Część A: 24 października 2016 r, część B: do 08 września 2016 r., wykonawca otrzyma 1 p.,
- Część A: 20 października 2016 r, część B: do 06 września 2016 r., wykonawca otrzyma 2 p.,
- Część A: 18 października 2016 r, część B: do 05 września 2016 r., wykonawca otrzyma 3 p.,
- Część A: 17 października 2016 r, część B: do 02 września 2016 r., wykonawca otrzyma 4 p.,
- Część A: 14 października 2016 r, część B: do 01 września 2016 r., wykonawca otrzyma 5 p.

*W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.*

Zamawiający zmienia też formularz oferty, który publikuje na stronie:

<http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/>.

DYREKTOR  
  
 Zarząd Województwa